CAIET DE SARCINI

Servicii de consultanta si proiectare tehnica pentru realizarea documentatiei tehnico-economice de
finantare aferenta proiectului “Modernizarea retelei de linii de tramvai in polul de crestere” din
Planul Integrat de Dezvoltare a Polului de Crestere lasi (PIDPC) pentru accesarea fondurilor derulate
prin Programul Operational Regional - Axa 1 de catre Municipiul lasi, jud. lasi.

DEFINITII S| ABREVIERI
1. Definitii

¢ Autoritate Contractanta — MUNICIPIUL IASI

¢ Autoritatea de Management - Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului

¢+ Organism Intermediar (pentru Regiunea de Dezvoltare in care este localizat proiectul) -
Agentia Pentru Dezvoltare Regionald Nord-Est cu sediul in municipiul Piatra Neamt,
Romania

¢ Prestator — orice prestator de servicii — persoana fizica/juridica, de drept public sau privat,
ori grup de astfel de persoane cu activitate in domeniul care oferd in mod licit pe piata
servicii.

+ Documentatie de finantare — proiectele pe care Autoritatea Contractanta intentioneaza sa
fle depuna in cadrul Programului Operational Regional 2007-2013 — Programul Operational
Regional 2007-2013, Axa prioritard 1 — Sprijinirea dezvoltéarii durabile a oraselor — poli
urbani de crestere, Domeniul major de interventie 1.1 — Planuri integrate de dezvoltare
urbana, Sub-domeniul: Poli de crestere, in vederea obtinerii de finantare nerambursabila in

conditiile stabilite in cadrul programului.

2. Abrevieri
-ADR - Agentie pentru Dezvoltare Regionala
-POR - Programul Operational Regional

-SF — Studiu de fezabilitate

-CS — Caiet de Sarcini

-ISC - Inspectoratul de Stat in Constructii
-ISU - Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta

-DTAC - Documentatie Tehnica pentru Autorizarea Executarii Lucrarilor de Construire

-DTAD - Documentatie Tehnicd pentru Autorizarea Executarii  Lucrarilor de
Demolare/Desfiintare

-PT — Proiect Tehnic

-DTOE - Documentatia tehnica de organizare a executiei lucrarilor

-DDE - Documentatie pentru Detalii de Executie

-UE — Uniunea Europeana



1. GENERALITATI

1.1. Programul Operational Regional

Programul Operational Regional este un instrument foarte important pentru implementarea strategiei
nationale si a politicilor de dezvoltare regionala. Este aplicabil tuturor celor 8 regiuni de dezvoltare ale
Romaniei.
Obiectivul general al POR consta in “sprijinirea si promovarea dezvoltarii locale durabile, atat din
punct de vedere economic, cat si social, in regiunile Romaniei, prin imbunatatirea conditiilor de
infrastructura si a mediului de afaceri, care sustin cresterea economica”. Aceasta inseamna ca POR
urmareste reducerea disparitatilor de dezvoltare economica si sociala dintre regiunile mai dezvoltate
si cele mai putin dezvoltate.
Programul Operational Regional din Romania este finantat prin unul dintre Fondurile Structurale ale
UE - Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR). Acesta sprijina regiunile UE care au un PIB
pe cap de locuitor sub 75% din media europeana.
Bugetul total alocat POR este de aproximativ 4,4 miliarde euro in primii 7 ani dupa aderare (2007-
2013). Finantarea UE reprezintd aproximativ 84% din bugetul POR. Restul provine din fonduri
nationale, cofinantare publica (14%) si cofinantare privata (2%).
Distributia fondurilor se realizeaza pe axele prioritare ale POR. Fiecare axa prioritara are alocat un
anumit buget si cuprinde un numar de domenii cheie de interventie care urmaresc realizarea unor
obiective de dezvoltare.
Axele prioritare ale POR sunt prezentate mai jos:

> Axa Prioritara 1: Sprijinirea dezvoltarii durabile a oragelor — poli urbani de cregtere
Axa Prioritara 2: Imbunatatirea infrastructurii regionale §i locale de transport
Axa Prioritara 3: Imbunatatirea infrastructurii sociale
Axa Prioritara 4: Sprijinirea dezvoltarii mediului de afaceri regional si local

Axa Prioritara 5: Dezvoltarea durabila si promovarea turismului
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Axa Prioritara 6: Asistenta tehnica

Axa prioritara 1— ,,Sprijinirea dezvoltarii durabile a oragelor — poli urbani de cregtere”

Aceasta axa prioritard are ca scop cresterea calitatii vietii si crearea de noi locuri de munca, prin
reabilitarea infrastructurii urbane, imbunatatirea serviciilor urbane, inclusiv a serviciilor sociale,
precum si prin dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor si a antreprenoriatului.

Pentru a contribui la o dezvoltare teritoriald echilibratd a tarii i pentru a evita cresterea disparitatilor
interne, investitiile vor fi concentrate in acele orase care actioneaza ca poli regionali gi/sau locali de
crestere si iradiaza dezvoltare in zonele adiacente, acordand prioritate polilor de crestere localizati in
regiunile si judetele cu un nivel de dezvoltare mai scazut in termeni de PIB si soma;j.

Concentrarea populatiei, a activitatilor economice si culturale in orage si rolul acestora ca noduri de
transport justificd concentrarea investitilor in regenerarea fizica, imbunatatirea mediului

antreprenorial, a calitatii mediului si a serviciilor sociale in zonele urbane. De aceea, este esentiala
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orase polarizatoare, care au legaturi intense cu arealele inconjuratoare, a caror dezvoltare este
dependentd de aceste orase. in acelasi timp, nivelul de dezvoltare al unei regiuni este direct
influentat de nivelul de dezvoltare al oraselor mari, prin multitudinea de functii de grad superior pe
care acestea le indeplinesc, acestea actionand ca centre de crestere.

in cadrul Axei prioritare 1 existd un singur domeniu major de interventie:

1.2. Planuri integrate de dezvoltare urbana
n cadrul acestui domeniu major de interventie sunt previzute trei sub-domenii, in functie de tipul

beneficiarilor de finantare nerambursabila, respectiv:

= poli de crestere, reprezentati de sapte mari centre urbane (lasi, Constanta, Ploiesti, Craiova,
Timisoara, Cluj-Napoca si Bragov) si arealele de influenta ale acestora,

= poli de dezvoltare urbana, reprezentati de municipile Arad, Baia Mare, Bacau, Braila,
Galati, Deva, Oradea, Pitesti, Ramnicu-Valcea, Satu Mare, Sibiu, Suceava, Targu Mures.

Polii de crestere si polii de dezvoltare urbana au fost desemnati prin HG nr. 998/2008 pentru
desemnarea polilor nationali de crestere in care se realizeaza cu prioritate investitii din programele
cu finantare comunitara si nationala', cu modificarile si completarile ulterioare.

= centre urbane, reprezentati de orase/municipii cu peste 10.000 de locuitori, altele decat polii

de crestere si polii de dezvoltare urbana.

Domeniul major de interventie 1.1 - ,,Planuri integrate de dezvoltare urbana”

Obiectivul acestui domeniu major de interventie il reprezintd — conform Programului Operational
Regional - cresterea calitatii vietii si crearea de noi locuri de munca in orage, prin reabilitarea
infrastructurii urbane si imbunatatirea serviciilor urbane, inclusiv a serviciilor sociale, precum si prin
dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor gi a antreprenoriatului.

Avantajul unei abordari integrate a problemelor economice, sociale si de mediu din zonele urbane
degradate consta in faptul ca se pot rezolva simultan o serie de probleme intre care exista relatii de
interdependentd si care afecteaza atat zona urbana cat si arealele adiacente. Din acest motiv, prin
Programul Operational Regional s-a prevazut ca, in cadrul acestei axe prioritare, vor fi finantate
planuri integrate de dezvoltare urbana pe termen mediu sau lung, avand ca scop regenerarea
arealelor urbane (zone de actiune urband), clar delimitate spatial in cadrul oragelor. Implementarea
acestor planuri integrate va avea impact atat asupra dezvoltarii de ansamblu a oragului, céat si a zonei
inconjuradtoare.

Aceste planuri integrate vor fi implementate prin proiecte de reabilitare a infrastructurii urbane
degradate, de dezvoltare a activitatilor antreprenoriale pentru ocuparea fortei de munca, precum si
actiuni de reabilitare a infrastructurii sociale si Imbunatatirea serviciilor sociale. Tn acest context,
planurile integrate de dezvoltare si regenerare urbana vor contribui la atingerea obiectivului specific
al POR, anume cresterea rolului economic si social al oraselor, prin aplicarea unei abordari
policentrice pentru o dezvoltare mai echilibratd a regiunilor, in concordanta cu obiectivele Strategiei




Nationale pentru Dezvoltare Regionalda si Cadrului National Strategic de Referinta, precum si cu
Orientérile Strategice Comunitare pentru actuala perioada de programare 2007-2013.
Astfel, in cadrul acestei Axe prioritare se vor finanta, pe baza unor planuri integrate de dezvoltare,
proiecte promovate de poli de crestere - alcatuiti dintr-un mare centru urban gi zona sa de influenta
(areal de antrenare), poli de dezvoltare urbana — reprezentati de 13 orage/municipii, i centre urbane
- reprezentate de orase/municipii cu peste 10.000 locuitori, altele decét polii de crestere si polii de
dezvoltare urbana.
In cazul polilor de crestere, pentru care a fost elaborat prezentul Ghid, planul integrat de dezvoltare
este un document de planificare comprehensiva a dezvoltarii polului de crestere - care contine
strategia de dezvoltare pe termen lung a acestuia - al carui scop il constituie asigurarea cresterii
economice si crearea de locuri de munca, plan care se implementeaza prin proiectele individuale
identificate in planul de actiune. Planurile integrate de dezvoltare ale polilor de crestere se finanteaza
din toate Programele Operationale finantate din Instrumente Structurale, respectiv Programul
Operational Regional, POS Cresterea Competitivitati Economice, POS Mediu, POS Dezvoltarea
Resurselor Umane, POS Transport, POS Dezvoltarea Capacitati Administrative, din Fondul
European Agricol pentru Dezvoltare Rurald — Programul National pentru Dezvoltare Rurala, alte
surse publice si private, banci, inclusiv BEL.
De asemenea, Programele Operationale aflate sub obiectivul ,Cooperare Teritoriald Europeand”, in
masura relevantei, pot fi utilizate pentru pregatirea parteneriatelor gi proiectelor pentru a consolida
rolul transfrontalier si transnational al acestor orage/municipii.
Proiectele individuale, incluse in planurile integrate de dezvoltare ce vor fi finanfate prin intermediul
Axei prioritare 1, domeniul major de interventie 1.1 al POR trebuie s& se incadreze in urmatoarele
categorii de operatiuni si activitati eligibile:
a) reabilitarea infrastructurii urbane si imbunatatirea serviciilor urbane, inclusiv transportul urban:

- infrastructura publica urbana

- transport si mobilitatea populatiei

- patrimoniu cultural mondial (UNESCO), national si local, din mediul urban
b) dezvoltarea durabild a mediului de afaceri;

c) reabilitarea infrastructurii sociale.

1.3. Contextul achizitionarii serviciilor

Scopul achizitionarii serviciilor il constituie elaborarea urméatoarelor documentatii tehnico-economice
de finantare aferente proiectului “Modernizarea retelei de linii de tramvai in polul de crestere” din
Planul Integrat de Dezvoltare a Polului de Cregtere lagi (PIDPC) pentru accesarea fondurilor derulate
prin Programul Operational Regional - Axa 1 de catre Municipiul lasi, jud. lasi si oferirea serviciilor de
consultanta pe toata durata proiectdrii si implementarii proiectului:

e expertiza tehnica, studiu geotehnic, studiu topometric;

e elaborare studiu de fezabilitate (prezentarea a minim 3 variante);

e elaborare D.A.L.I. conform cu prev. HG 28/2008 pentru proiectul: “Modernizarea retelei de

linii de tramvai in polul de crestere”;



e documentatie tehnica pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii (DTAC),

e documentatie tehnica de organizare a executiei lucrarilor (DTOE);

e elaborare proiect tehnic, detalii de executie si caiete de sarcini aferente, conform cu prev. HG
28/2008 cf. Ordinului MDRL nr. 863/02.07.2008, pentru proiectul “Modernizarea retelei de
linii de tramvai in polul de crestere”;

o studiul de circulatie pentru strazile/zonele delimitate de proiect, cf. Ghidului solicitantului
pentru Axa 1 din P.O.R. in vigoare;

e obtinerea avizelor pentru faza D.T.A.C., conform Certificatelor de urbanism (elaborarea
documentatiei pentru avizare, depunerea documentatiilor pentru obtinerea avizelor catre
institutiile furnizoare de servicii, obtinerea avizelor in numele Beneficiarului, plata avizelor
catre institutiile emitente, receptia avizelor si atagarea acestora la documentatia depusa catre
Beneficiar).

¢ verificarea proiectului.

1.4. Localizarea obiectivului de investitie: Romania, Regiunea de Dezvoltare Nord-Est,
Municipiul lasi.
Proiectul : “Modernizarea retelei de linii de tramvai in polul de crestere”
Organism Intermediar POR pentru regiunea de dezvoltare in care este localizat proiectul: ADR
Nord Est.

1.5. Solicitant: Municipiul lasi.
Municipiul lagi, Bulevardul Stefan cel Mare si Sfant, nr. 11, lasi, Romania este beneficiarul proiectului
si autoritatea responsabila de implementarea proiectului: organizarea proiectului, organizarea
procesului de achizitie publica si a celui de contractare.

1.6. Informatii si resurse relevante
Pentru intelegerea contextului achizitionarii serviciilor, este recomandat ca ofertantii sa consulte

urmatoarele documente:

Documente Sursa

http://www.fonduri-
structurale.ro/Detaliu.aspx?t=Regional

Programul Operational Regional 2007-2013

Ghidul solicitantului pentru Programulul Operational
Regional 2007-2013 — Axa prioritara 1 — Sprijinirea
dezvoltarii durabile a oraselor — poli urbani de crestere,

Domeniul major de interventie 1.1 — Planuri integrate . i i o
http://www.inforegio.ro/user/file/ghiduri/Ax

de dezvoltare urbana, Sub-domeniul: Poli de crestere ]
2%201%20poli%20crestere.rar

Nota:
Ghidul Solicitantului si coerrigend-umurile aferente

reprezinta singura sursa autorizata cu privire la

modalitatea de completare a cererii de finantare si de



elaborarea a documentatiei suport pentru proiectele

depuse in cadrul POR.

Conform Normativului pentru determinarea traficului de
calcul AND 584-2002, anexa la ordinul MTCTN
nr.617/2003

www.mt.ro

¢ Pentru orice alte informatii relevante cu privire la alocarea Fondurilor Structurale,
documentele strategice, planurile de dezvoltare regionala s.a. a se consulta:

www.inforegio.ro

¢ Pentru informatii cu privire la Autoritatea Contractanta a se consulta: http://www.primaria-

iasi.ro

2. OBIECTIVE $I REZULTATE ASTEPTATE

2.1. Amplasament

2.1.1. Cale de rulare
2.1.1.a. Bld. Nicolae lorga

Limite: intre statia de tramvai Bazar si bld. Socola
2.1.1.b. Bld. Primaverii

Limite: intre bld. Socola si intersectia cu Calea Chisinaului si str. Tesatura
2.1.1.c. Calea Chisinaului

Limite: intre intersectia bld. Primaverii cu str. Tesatura si bld. Metalurgiei
2.1.1.d. Bld. Metalurgiei

Limite: intre Calea Chisin&ului si bid. Chimiei
2.1.1.e. Vasile Lupu

Limite: intre bid. Chimiei si str. Ciurchi

LUNGIME totala cale de rulare: aprox. 11,00 km. cale simpla

2.1.2. Strazi
2.1.2.a. Bld. Metalurgiei
Limite: intre Calea Chisinaului si bid. Chimiei
Suprafata: 13.400 mp
2.1.2.b. Vasile Lupu
Limite: intre bld. Chimiei si str. Ciurchi
Suprafata: 11.000 mp
LUNGIME totala strazi: aprox. 1,60 km, suprafata totala 24.400 mp.

2.2, Situatia juridica — terenurile se afla in proprietatea Municipiului lasi

2.3. Obiectivul general al contractului il constituie intocmirea documentatie tehnico —
economice de finantare si adaptare la cerintele Ghidului Solicitantului pe Axa 1 - POR pentru
proiectul “Modernizarea retelei de linii de tramvai in polul de crestere” din Planul Integrat de




Dezvoltare a Polului de Crestere lasi (PIDPC) pentru accesarea fondurilor derulate prin Programui
Operational Regional - Axa 1 de catre Municipiul lasi, jud. lasi

Obiectiv strategic: Dezvoltarea conectivitatii teritoriale prin asigurarea accesibilitatii, imbunatatirea
mobilitatii spre si dinspre polul de crestere si a fluidizarii traficului in interiorul acestuia.

Obiectiv specific: Dezvoltarea si modernizarea infrastructurii de transport aeriene si rutiere in scopul

asigurarii unei accesibilitati crescute a polului de crestere.

2.4. Valoarea achizitiei:

Elaborare documentatie tehnico — economica pentru proiectul: “Modernizarea retelei de linii

de tramvai in polul de crestere” ... 250.000 lei (fara TVA)
TV A, e 60.000 lei
Total contract de achizitie: .......................ocooiiii 310.000 lei (cu TVA)

2.5. Rezultate asteptate
In vederea atingerii obiectivului general, prestatorul va duce la indeplinire elaborarea urmatoarelor
obiective specifice, dupa cum urmeaza:
2.5.1. Tema de proiectare
Pentru:
A. Bld. Nicolae lorga, intre statia de tramvai Bazar si bld. Socola
B. Bld. Primaverii, intre bld. Socola si intersectia cu Calea Chisinaului si str. Tesatura
C. Calea Chisinaului, intre intersectia dintre Calea Chisinaului cu str. Tesatura si bld. Metalurgiei
Se va avea in vedere:
Cale de rulare
- Inlocuire si modernizare cale de rulare;
- Modernizare retea fir contact.
Pentru:
D. Bld. Metalurgiei
E. Vasile Lupu, intre intersectia dintre bid. Chimiei cu bld. Metalurgie si str. Ciurchi
Se va avea in vedere:
a) Carosabil
- Refacerea carosabilului;
- Refacerea trotuarelor;
- lluminat public arhitectural si mobilier urban;
- Montarea cablurilor in subteran (cabluri de date, telefonie, internet, etc.) — unde
este cazul,
- Devierea de utilitati — unde este cazul;
- Semnalizarea rutiera.
b) Cale de rulare
- Inlocuire si modernizare cale de rulare;
- Modernizare retea fir contact.



Pentru:
F. Pod Metalurgie

Se va avea in vedere:

Cale de rulare
- Inlocuire si modernizare cale de rulare;
- Modernizare retea fir contact.

2.5.2, Cerinte

2.5.2.a. Cerinte obligatorii

Pentru intocmirea documentatiei tehnico — economice de finantare si adaptare la cerintele

Ghidului Solicitantului pe Axa 1 - POR pentru proiectul “Modernizarea retelei de linii de

tramvai in polul de crestere” se vor analiza inclusiv toate cerintele din Ghidul Solicitantului, dar

fara a se limita la:

Elaborare D.A.L.l. conform cu prev. HG 28/2008, inclusiv analiza cost — beneficiu, ¢f. Ghidului
solicitantului pe Axa 1 a P.O.R. in vigoare, Corrigendum nr.1 la Ghidul solicitantului pe Axa 1
si Ordinul nr. 1.294/3.296 din 19.11.2008 privind eligibilitatea cheltuielilor.

Elaborarea documentatiei pentru obtinerea avizelor cerute prin certificatele de urbanism si
alte avize care se vor solicita pentru autorizatia de constructie (elaborarea documentatiei
pentru avizare, depunerea documentatiilor pentru obtinerea avizelor catre institutiile
furnizoare de servicii, obfinerea avizelor in numele Beneficiarului, plata avizelor catre
institutile emitente, receptia avizelor si atasarea acestora la documentatia depusa catre
Beneficiar);

Expertiza tehnica (poduri, drumuri si cale de rulare) studiu geotehnic, studiu topometric.
Elaborare documentatie Formular B — cerere de finantare, cf. Ghidului solicitantului pe Axa 1
a P.O.R,, cu respectarea indicatiilor din Ghid si Corrigendum;

Plan de marketing, conform indicatiilor din Ghidul solicitantului pe Axa 1 a POR (Anexa E,
modelul cadru E3)

Documentatie tehnica pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructi (DTAC- va
cuprinde si planurile de situatie, existent si propus pe suport topografic, cu viza O.C.P.1. lasi);

— documentatie tehnica de autorizare constructie pentru devierea retelelor, dupa caz ;

— proiectul tehnic, detalii de executie si caiete de sarcini aferente cf. Ordinului MDRL nr.
863/02.07.2008 si verificarea tehnica a proiectului tehnic si detalilor de executie
pentru devieri retele;

— obtinerea avizelor favorabile pentru proiectul tehnic pentru devieri retele;

— obtinerea avizelor pentru faza D.T.A.C., conform Certificatelor de urbanism pentru
devierile de retele (elaborarea documentatiei pentru avizare, depunerea
documentatiilor pentru obtinerea avizelor catre institutile furnizoare de servicii,
obtinerea avizelor in numele Beneficiarului, plata avizelor catre institutiile emitente,
receptia avizelor si atasarea acestora la documentatia depusa catre Beneficiar,
completarea autorizatiei de constructie);

Documentatie tehnica de organizare a executiei lucrarilor (DTOE);



Proiectul tehnic, detalii de executie si caiete de sarcini aferente cf. Ordinului MDRL nr.
863/02.07.2008 si verificarea tehnica a proiectului tehnic si detaliilor de executie;

Studiul de trafic pe zona delimitata de strazile din proiect — cf. Ghidului solicitantului pe Axa 1
din P.O.R. in vigoare;

Obtinerea avizelor pentru faza D.T.A.C., conform Certificatelor de urbanism (elaborarea
documentatiei pentru avizare, depunerea documentatiilor pentru obtinerea avizelor catre
institutiile furnizoare de servicii, obtinerea avizelor in numele Beneficiarului, plata avizelor
catre institutiile emitente, receptia avizelor si atagarea acestora la documentatia depusa catre
Beneficiar).

DTAC, DTOE, PT si DDE vor fi prezentate beneficiarului cu stampila si semnatura
verificatorilor de proiecte, atestati conform legii;

Documentatiile tehnice vor fi verificate obligatoriu pentru cerintele esentiale de calitate in
constructii.

Solutionarea neconformitatilor si neconcordantelor semnalate in proiect de beneficiar gi/sau
finantator, la toate fazele de evaluare si implementare;

Stabilirea fazelor de executie determinante pentru lucrarile aferente;

Asistenta la elaborarea oricarei documentatii solicitatd de beneficiar si/sau finantator in
vederea incheierii contractului de finantare;

Studiul de circulatie va analiza, dupad caz, urmatoarele aspecte: caracterul fluxului de
circulatie; intensitatea si compozitia traficului; elemente geometrice si nr. de benzi pe sens;
distanta intre intersectii; amplasarea trecerilor pentru pietoni, amenajarea si echiparea
acestora; planeitatea si rugozitatea partii carosabile; reglementarea stationarilor/parcarilor pe
partea carosabild; prezenta traseelor de transport public de persoane/marfuri; viteza de
circulatie; procentul de vehicule grele, etc., pentru a determina capacitatea de circulatie a

infrastructurii respective

Conform Normativului pentru determinarea traficului de calcul AND 584-2002, anexa la ordinul

MTCTN nr.617/2003, pentru reglementarea metodologiei si parametrilor utilizati pentru

determinarea traficului rutier trebuie furnizate urmatoarele informatii:

o intensitatea traficului mediu zilnic anual pe grupe de vehicule pentru anul de baza
o stabilirea coeficientilor de evolutie a traficului in perspectivd pe grupe de vehicule
pentru anul de prognoza

o volumul total de trafic

o repartitie transversald pe banda de circulatie cea mai solicitata

o debitul orar in ambele sensuri de circulatie
Intreaga documentatie ce se va elabora va fi in conformitate cu cerintele Ghidului
Solicitantului pentru POR-Axa 1 fin vigoare la momentul elaborarii documentatiei,
Corrigendum-urilor publicate pe site-ul www.inforegio.ro si a notelor M.D.R.T. publicate;

Redactarea raspunsurilor la solicitarile formulate de catre achizitor, cu privire la documentatia
depusa spre evaluare, chiar si dupa predarea proiectului (ex. posibile clarificari solicitate de
evaluatorii ADR N-E si M.D.R.T.)



2.5.2.b. Cerinte privind comunicarea intre beneficiar gi ofertant — dupa adjudecarea
contractului
- intalnire directd sau prin fax pentru transmiterea comenzilor si deciziilor importante privind
conditiile contractuale;
- e-mailul pentru comunicarea uzualj;
- suport magnetic pentru documentele de dimensiuni mari (CD, Memory stick), insotite de un
document de predare — primire;
- telefonul doar pentru clarificari privind continutul documentelor transmise prin fax sau mail.

3. Organizare si metodologie

3.1. Obiectivele proiectului i rezultatele agteptate

3.1.1. Prezentarea aspectelor considerate de catre ofertant ca fiind esentiale pentru obtinerea
rezultatelor asteptate ale contractului si atingerea obiectivelor acestuia, insotitd de comentarii
relevante

3.1.2. Identificarea, descrierea si argumentarea riscurilor care pot afecta executia contractului.

3.1.3. Recomandari de reducere/eliminare a riscurilor identificate, fard a se afecta cerintele
caietului de sarcini.

3.2. Metodologia de prestare a serviciilor

3.2.1. Descrierea detaliatda a etapelor propuse de ofertant pentru realizarea activitatilor, in
vederea indeplinirii contractului, inclusiv punctele de referinta, precum si rezultatele si documentele
ce trebuie prezentate pentru fiecare activitate

3.2.2. Definirea atributiilor si responsabilitatilor expertilor pentru ducerea la indeplinire in cele mai
bune conditii a activitatilor si obtinerea rezultatelor asgteptate.

3.2.3. Descrierea facilitatilor suport (resurse tehnice, backstopping, logistice, administrative etc.)
pe care ofertantul le pune la dispozitie in scopul realizarii activitatilor propuse.
3.3. Graficul de implementare
a) Fezabilitatea planificarii va fi demonstrata printr-un grafic in format Gantt, care trebuie sa includa
un calendar detaliat al activitatilor cu indicarea etapelor pentru proiectul “Modernizarea retelei de linii
de tramvai in polul de crestere”.
b) Metodologia de monitorizare, evaluare, raportare.
c) Durata totala a contractului este de 240 de zile calendaristice din momentul semnarii contractului
de ultima dintre parti din care primele 75 de zile vor fi alocate exclusiv pentru realizarea
documentatiei de proiectare , inclusiv obtinerea avizelor conform certificatelor de urbanism, dar si
intocmirea DTAC) si a documentatiei de finantare prin POR Axa Prioritara 1 aferenta proiectului

"Modernizarea retelei de linii de tramvai in polul de cregtere”.

4. Personal
Ofertantul va pune la dispozitie si urmatoarele categorii minime de personal, pentru proiectul

“Modernizarea retelei de linii de tramvai in polul de crestere”,



4.2.1. Un manager de proiect cu experienta de minim 3 ani in elaborarea de documentatii
tehnico — economice. Este necesara experienta in elaborare de documentatii de proiectare.
Certificarea managerului de proiect poate fi doveditd prin act recunoscut de Ministerul Educatiei,
Cercetarii si Tineretului si de Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse. Actul doveditor poate fi
diploma de absolvire de la programele de masterat, cursuri postuniversitare in managementul
proiectelor, precum si certificatul de manager de proiect (recunoscut CNFPA), act ce atestd
competente de manager de proiect in conformitate cu standardul ocupational ,Manager de proiect”,
cod COR 241919. Este luat in considerare act similar recunoscut de autoritatile din tara de
provenienta a ofertantului. Managerul de proiect trebuie sa aiba experientd in coordonarea de
documentatii tehnice pentru proiecte de finantare aferente Programului Operational Regional — Axa 1
pentru cel putin 0 administratie publica locala. Acest lucru se va demonstra prin recomandari.

4.2.2. Expert(i) tehnic(i) atestat(i) MLPTL/MDRT

4.2.3. Un inginer constructor (proiectant structura) — inginer cai ferate, drumuri si poduri
(minim 3 ani experienta);

4.2.4. Verificarori atestati MLPTL/MDRT pentru toate cerintele din caietul de sarcini
(verificatorul ce face parte din echipa ofertantului poate avea contract de munca, contract de
colaborare sau declaratie de principiu insotita de copia de atestare a verificatorului, dorindu-se a se
evidentia explicit faptul ca atributiile verificatorului in proiect vor fi exclusiv de verificare si nu de
proiectare) conform art.13, al. 1 din legea 10/1995.

4.2.5. Un consultant pentru elaborarea analizei cost-beneficiu (minim 3 ani experienta);

Se vor atasa C.V.-uri si copii simple ale diplomelor/adeverintelor care sa probeze informatiile indicate
in C.V.-uri.

Observatii:

O persoana nu poate ocupa doua posturi simultan.

Cel putin managerul de proiect trebuie sa fie angajat propriu al ofertantului (cumulat pentru
memobrii asocierii).

Ofertantii vor prezenta un tabel centralizator (Formular propriu) cu componenta echipelor de
proiect si declaratii pe propria raspundere ale colaboratorilor cooptati de prestatori pentru atestarea
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