CAIET DE SARCINI

Pentru ,, Procedura de achizitie servicii de consultanta si proiectare pentru realizarea
documentatiei aferenta proiectului <Reabilitarea infrastructurii rutiere in zona industriala
a Municipiului lasi>”

Procedura de achizitie servicii de consultanta si proiectare pentru realizarea documentatiei
aferenta proiectului: ,,Reabilitarea infrastructurii rutiere in zona industriala a Municipiului
lasi” din Planul Integrat de Dezvoltare a Polului de Crestere lasi (PIDPC) pentru accesarea
fondurilor derulate prin Programul Operational Regional - Axa 1 de catre Municipiul lasi, jud. lasi

DEFINITII $I| ABREVIERI

1. Definitii

¢ Autoritate Contractanta — MUNICIPIUL IASI

¢ Autoritatea de Management - Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului

¢ Organism Intermediar (pentru Regiunea de Dezvoltare in care este localizat proiectul)
- Agentia Pentru Dezvoltare Regionald Nord-Est cu sediul in municipiul Piatra Neamt,
Romania

¢ Prestator — orice prestator de servicii — persoana fizica/juridica, de drept public sau
privat, ori grup de astfel de persoane cu activitate in domeniul care ofera in mod licit pe
piata servicii.

+ Documentatie de finantare — proiectele pe care Autoritatea Contractanta intentioneaza
s3 le depund in cadrul Programului Operational Regional 2007-2013 — Programul
Operational Regional 2007-2013, Axa prioritara 1 — Sprijinirea dezvoltarii durabile a
oraselor — poli urbani de crestere, Domeniul major de interventie 1.1 — Planuri integrate
de dezvoltare urbana, Sub-domeniul: Poli de crestere, in vederea obtinerii de finantare
nerambursabild in conditiile stabilite in cadrul programului.

2. Abrevieri

-ADR — Agentie pentru Dezvoltare Regionala

-POR — Programul Operational Regional

-D.A.L.l.— Documentatie de Avizare a Lucrarilor de Interventie

-CS - Caiet de Sarcini

-ISC — Inspectoratul de Stat in Constructii

-ISU — Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta

-DTAC — Documentatie Tehnica pentru Autorizarea Executérii Lucrarilor de Construire

-DTAD - Documentatie Tehnicd pentru Autorizarea Executarii Lucrarilor de

Demolare/Desfiintare

-PT — Proiect Tehnic

-DTOE - Documentatia tehnica de organizare a executiei lucrarilor
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-UE — Uniunea Europeana

1. GENERALITATI
1.1. Programul Operational Regional

Programul Operational Regional este un instrument foarte important pentru implementarea
strategiei nationale si a politicilor de dezvoltare regionala. Este aplicabil tuturor celor 8 regiuni de
dezvoltare ale Romaniei.

Obiectivul general al POR consta in “sprijinirea si promovarea dezvoltarii locale durabile, atat din
punct de vedere economic, cat si social, in regiunile Romaniei, prin imbunatatirea conditiilor de
infrastructura si a mediului de afaceri, care sustin cresterea economicd”. Aceasta inseamna ca
POR urmareste reducerea disparitétilor de dezvoltare economica si sociala dintre regiunile mai
dezvoltate si cele mai putin dezvoltate.

Programul Operational Regional din Romania este finantat prin unul dintre Fondurile Structurale
ale UE - Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR). Acesta sprijina regiunile UE care
au un PIB pe cap de locuitor sub 75% din media europeana.

Bugetul total alocat POR este de aproximativ 4,4 miliarde euro in primii 7 ani dupa aderare
(2007-2013). Finantarea UE reprezinta aproximativ 84% din bugetul POR. Restul provine din
fonduri nationale, cofinantare publica (14%) si cofinantare privata (2%).

Distributia fondurilor se realizeaza pe axele prioritare ale POR. Fiecare axa prioritara are alocat
un anumit buget si cuprinde un numar de domenii cheie de interventie care urmaresc realizarea
unor obiective de dezvoltare.

Axele prioritare ale POR sunt prezentate mai jos:
> Axa Prioritara 1: Sprijinirea dezvoltarii durabile a oragelor — poli urbani de
crestere
Axa Prioritara 2: Imbunétatirea infrastructurii regionale si locale de transport
Axa Prioritara 3: Imbunétatirea infrastructurii sociale
Axa Prioritara 4: Sprijinirea dezvoltarii mediului de afaceri regional si local
Axa Prioritara 5: Dezvoltarea durabila si promovarea turismului
Axa Prioritara 6: Asistenta tehnica

VVVVY

Axa prioritara 1 — ,Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor — poli urbani de
crestere”

Aceasta axa prioritara are ca scop cresterea calitatii vietii si crearea de noi locuri de munca, prin
reabilitarea infrastructurii urbane, imbunatatirea serviciilor urbane, inclusiv a serviciilor sociale,
precum si prin dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor si a antreprenoriatului.
Pentru a contribui la o dezvoltare teritoriald echilibratd a tarii si pentru a evita cresterea
disparitatilor interne, investitiile vor fi concentrate in acele orase care actioneaza ca poli regionali
si/ sau locali de crestere si iradiaza dezvoltare in zonele adiacente, acordand prioritate polilor de
crestere localizati in regiunile si judetele cu un nivel de dezvoltare mai scazut in termeni de PIB
si soma,j.



Concentrarea populatiei, a activitatilor economice si culturale in orase si rolul acestora ca noduri
de transport justifica concentrarea investitillor in regenerarea fizicd, Tmbunatatirea mediului
antreprenorial, a calitatii mediului si a serviciilor sociale in zonele urbane. De aceea, este
esentiala sprijinirea oraselor, pentru ca acestea sa-si indeplineasca functiile urbane, mai ales in
cazul acelor orase polarizatoare, care au legaturi intense cu arealele inconjuratoare, a caror
dezvoltare este dependenta de aceste orase. in acelasi timp, nivelul de dezvoltare al unei
regiuni este direct influentat de nivelul de dezvoltare al oraselor mari, prin multitudinea de functii
de grad superior pe care acestea le indeplinesc, acestea actionand ca centre de crestere.

in cadrul Axei prioritare 1 exista un singur domeniu major de interventie:

1.2. Planuri integrate de dezvoltare urbana
in cadrul acestui domeniu major de interventie sunt prevézute trei sub-domenii, in functie de
tipul beneficiarilor de finantare nerambursabila, respectiv:

= poli de crestere, reprezentati de sapte mari centre urbane (lasi, Constanta, Ploiesti,
Craiova, Timisoara, Cluj-Napoca si Brasov) si arealele de influenta ale acestora,

= poli de dezvoltare urbana, reprezentati de municipiile Arad, Baia Mare, Bacau, Braila,
Galati, Deva, Oradea, Pitesti, Ramnicu-Valcea, Satu Mare, Sibiu, Suceava, Targu Mures.

Polii de crestere si polii de dezvoltare urbana au fost desemnati prin HG nr.998/2008 pentru
desemnarea polilor nationali de crestere in care se realizeaza cu prioritate investitii din
programele cu finantare comunitara i nationala’, cu modificarile si completérile ulterioare.

= centre urbane, reprezentati de orase/municipii cu peste 10.000 de locuitori, altele decat
polii de crestere si polii de dezvoltare urbana. Domeniul major de interventie 1.1 —
,Planuri integrate de dezvoltare urbana”

Obiectivul acestui domeniu major de interventie 7l reprezinta — conform Programului Operational
Regional - cresterea calitatii vietii si crearea de noi locuri de munca in orase, prin reabilitarea
infrastructurii urbane si imbunatatirea serviciilor urbane, inclusiv a serviciilor sociale, precum si
prin dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor si a antreprenoriatului.

Avantajul unei abordari integrate a problemelor economice, sociale si de mediu din zonele
urbane degradate consta in faptul ca se pot rezolva simultan o serie de probleme intre care
exista relatii de interdependenta si care afecteaza atat zona urbana cat si arealele adiacente.
Din acest motiv, prin Programul Operational Regional s-a prevazut ca, in cadrul acestei axe
prioritare, vor fi finantate planuri integrate de dezvoltare urbana pe termen mediu sau lung,
avand ca scop regenerarea arealelor urbane (zone de actiune urbana), clar delimitate spatial in
cadrul oraselor. Implementarea acestor planuri integrate va avea impact atat asupra dezvoltarii
de ansamblu a orasului, cat si a zonei inconjuratoare.

Aceste planuri integrate vor fi implementate prin proiecte de reabilitare a infrastructurii urbane
degradate, de dezvoltare a activitatilor antreprenoriale pentru ocuparea fortei de munca, precum
si actiuni de reabilitare a infrastructurii sociale si imbunétatirea serviciilor sociale. in acest
context, planurile integrate de dezvoltare si regenerare urbana vor contribui la atingerea
obiectivului specific al POR, anume cresterea rolului economic si social al oraselor, prin
aplicarea unei abordari policentrice pentru o dezvoltare mai echilibratd a regiunilor, n
concordanta cu obiectivele Strategiei Nationale pentru Dezvoltare Regionala si Cadrului National

1 publicatl in M.Of.nr.641/08.09.2008



Strategic de Referinta, precum si cu Orientarile Strategice Comunitare pentru actuala perioada
de programare 2007-2013.

Astfel, in cadrul acestei Axe prioritare se vor finanta, pe baza unor planuri integrate de
dezvoltare, proiecte promovate de poli de crestere - alcatuiti dintr-un mare centru urban si zona
sa de influentd (areal de antrenare), poli de dezvoltare urbana — reprezentati de 13
orase/municipii, si centre urbane - reprezentate de orase/municipii cu peste 10.000 locuitori,
altele decat polii de crestere si polii de dezvoltare urbana.

in cazul polilor de crestere, pentru care a fost elaborat prezentul Ghid, planul integrat de
dezvoltare este un document de planificare comprehensiva a dezvoltarii polului de crestere -
care contine strategia de dezvoltare pe termen lung a acestuia - al carui scop il constituie
asigurarea cresterii economice si crearea de locuri de munca, plan care se implementeaza prin
proiectele individuale identificate in planul de actiune. Planurile integrate de dezvoltare ale
polilor de crestere se finanteaza din toate Programele Operationale finantate din Instrumente
Structurale, respectiv Programul Operational Regional, POS Cresterea Competitivitatii
Economice, POS Mediu, POS Dezvoltarea Resurselor Umane, POS Transport, POS
Dezvoltarea Capacitatii Administrative, din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala —
Programul National pentru Dezvoltare Rurala, alte surse publice si private, banci, inclusiv BEI.
De asemenea, Programele Operationale aflate sub obiectivul ,Cooperare Teritoriala
Europeand”, in masura relevantei, pot fi utilizate pentru pregatirea parteneriatelor si proiectelor
pentru a consolida rolul transfrontalier gi transnational al acestor orase/municipii.
Proiectele individuale, incluse in planurile integrate de dezvoltare ce vor fi finantate prin
intermediul Axei prioritare 1, domeniul major de interventie 1.1 al POR trebuie sa se incadreze
in urmatoarele categorii de operatiuni si activitati eligibile:
a) reabilitarea infrastructurii urbane si imbunatatirea serviciilor urbane, inclusiv transportul
urban:

- infrastructura publica urbana

- transport si mobilitatea populatiei

- patrimoniu cultural mondial (UNESCO), national si local, din mediul urban
b) dezvoltarea durabild a mediului de afaceri;
c) reabilitarea infrastructurii sociale.

1.3.Contextul achizitionarii serviciilor

Scopul achizitionarii serviciilor il constituie elaborarea urmatoarelor documentatii tehnico-
economice de finantare aferenta proiectului “Reabilitarea infrastructurii rutiere in zona
industriala a Municipiului lasi” din Planul Integrat de Dezvoltare a Polului de Crestere lagi
(PIDPC) pentru accesarea fondurilor derulate prin Programul Operational Regional - Axa 1 de
catre Municipiul lasi, jud. lasi si oferirea serviciilor de consultantd pe toatd durata proiectarii si
implementarii proiectului:

e expertiza tehnica, studiu geotehnic, studiu topometric, studiu istoric.

o elaborare studiu de fezabilitate (prezentarea a minim 3 variante);

e elaborare D.AL.I. conform cu prev. HG 28/2008 pentru proiectul: Reabilitarea

infrastructurii rutiere in zona industriala a Municipiului lasi
 documentatie tehnica pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii (DTAC),
« documentatie tehnica de organizare a executiei lucrarilor (DTOE),



e elaborare proiect tehnic, detalii de executie i caiete de sarcini aferente, conform cu prev.

HG 28/2008 cf. Ordinului MDRL nr. 863/02.07.2008, pentru proiectul Reabilitarea
infrastructurii rutiere in zona industriala a Municipiului lasi,

pentru Axa 1 din P.O.R. in vigoare,

e studiul de circulatie pentru strazile/zonele delimitate de proiect, cf. Ghidului solicitantului

obtinerea avizelor pentru faza D.T.A.C., cf. Certificatului de urbanism (elaborarea
documentatiei pentru avizare, depunerea documentatiilor pentru obtinerea avizelor catre
institutiile furnizoare de servicii, obtinerea avizelor in numele Beneficiarului, plata avizelor
catre institutiile emitente, receptia avizelor si atasarea acestora la documentatia depusa

catre Beneficiar).

Documente
Programul Operational Regional 2007-2013

Ghidul  solicitantului  pentru  Programulul
Operational Regional 2007-2013 — Axa prioritara 1
— Sprijinirea dezvoltarii durabile a oragelor — poli
urbani de crestere, Domeniul major de interventie
1.1 — Planuri integrate de dezvoltare urbana, Sub-
domeniul: Poli de crestere

Nota:

Ghidul Solicitantului Tn vigoare si coerrigend-
umurile aferente reprezinta singura sursa
autorizata cu privire la modalitatea de completare a
cererii de finantare si de elaborarea a
documentatiei suport pentru proiectele depuse in
cadrul POR.

Conform  Normativului  pentru  determinarea
traficului de calcul AND 584-2002, anexa la ordinul
MTCTN nr.617/2003

1.4. Localizarea obiectivului de investitie: Romania, Regiunea de Dezvoltare Nord-Est,
Municipiul lasi
Proiectul : ,Reabilitarea infrastructurii rutiere in zona industriala a Municipiului lasi”.

Organism Intermediar POR pentru regiunea de dezvoltare in care este localizat proiectul:
ADR Nord Est.
1.5. Municipiul lasi, Bulevardul Stefan cel Mare si Sfant, nr. 11, lasi, Romania este beneficiarul
proiectului si autoritatea responsabila de implementarea proiectului: organizarea proiectului,
organizarea procesului de achizitie publica si a celui de contractare.

1.6. Informatii si resurse relevante
Pentru intelegerea contextului achizitionarii serviciilor, este recomandat ca ofertantii sa consulte
urmatoarele documente:

Sursa

http://www.fonduri-
structurale.ro/Detaliu.aspx?t=R

egional

http://www.inforegio.ro

www.mt.ro



¢ Pentru orice alte informatii relevante cu privire la alocarea Fondurilor Structurale,
documentele strategice, planurile de dezvoltare regionala s.a. a se consulta:
www.inforegio.ro

¢ Pentru informati cu privire la Autoritatea Contractanta a se consulta:
http://www.primaria-iasi.ro

2. OBIECTIVE S| REZULTATE ASTEPTATE
2.1. Amplasament:

1. Soseaua Nationala

Suprafata ~ 3200 mp

Limite: Intre Podul de Piatra si Podu Ros
2. Splai Bahlui Mal Drept

Suprafata: 47773 mp;

Limite: Soseaua Nationala- Bulevardul Tudor Vladimirescu;
3. Bulevardul Chimiei

Limite: (portiunea de pe Splai Bahlui Mal Drept) - Bulevardul Metalurgie- Strada Sf. loan
4. Podul de Piatra Vechi

Suprafata: 400 mp;

Elemente de identificare: Raul Bahlui;
5. Podu Ros Vechi si Podu Ros Aval- Amonte

Suprafata: 310 mp (Podu Ros Vechi);

Suprafata: 566 mp (Podu Ros Aval- Amonte);

Elemente de identificare: Raul Bahlui;
6. Pod Tudor Vladimirescu

Suprafata: 1196 mp;

Elemente de identificare: Raul Bahlui- Bulevardul Tudor Viadimirescu;
7. Pod Metalurgie

Suprafata: 1248 mp;

Elemente de identificare: Raul Bahlui- Bulevardul Metalurgie
8. Pod Sfantu loan

Suprafata: 360 mp;

Elemente de identificare: Raul Bahlui- zona industriala

2.2, Situatia juridica — terenurile se afla in proprietatea Municipiului lasi

2.3.0Obiectivul general al contractului il constituie: Elaborare documentatie tehnico -
economicd si adaptare la cerintele Ghidului Solicitantului pe Axa 1 - POR pentru
proiectul “Reabilitarea infrastructurii rutiere in zona industriala a Municipiului lasi”, din
Planul Integrat de Dezvoltare a Polului de Crestere lasi (PIDPC) pentru accesarea fondurilor
derulate prin Programul Operational Regional - Axa 1 de catre Municipiul lasi, jud. lasi.

Obiectiv strategic 2: Dezvoltarea conectivitatii teritoriale prin asigurarea accesibilitatii,
imbunétatirea mobilitatii spre si dinspre polul de crestere si a fluidizarii traficului n interiorul
acestuia.

Obiectiv specific 2.1. Dezvoltarea si modernizarea infrastructurii de transport aeriene si rutiere
in scopul asigurérii unei accesibilitati crescute a polului de crestere.



2.4. Valoarea achizitiei:

Elaborare documentatie tehnico — economica

pentru proiectul: “Reabilitarea infrastructurii rutiere in zona industriala a Municipiului
lasi” 210.000 lei (fara TVA)

Total contract de achizitie:
260.400 lei (cu TVA)

2.5. Rezultate asteptate

In vederea atingerii obiectivului general, prestatorul va duce la indeplinire elaborarea
urmatoarelor obiective specifice, dupa cum urmeaza:

2.5.1. Tema de proiectare:

1.Soseaua Nationala
Se va avea in vedere:
- Refacerea carosabilului;
- Refacerea trotuarelor;
- Crearea unei piste de biciclisti;
- lluminat public arhitectural si mobilier urban;
- Montarea cablurilor in subteran (cabluri de date, telefonie, internet, etc.);
2. Splai Bahlui Mal Drept
Se va avea in vedere:
- Refacerea carosabilului;
- Refacerea trotuarelor;
- Crearea unei piste de biciclisti;
- Reabilitare parapet beton- refacerea gardurilor de protectie (mal);
. Desfintarea caii de rulare tramvai pe tronsonul Splai Bahlui Mal Drept intre
Podul de Piatra si Podu Ros;
- lluminat public arhitectural si mobilier urban;
. Montarea cablurilor in subteran (cabluri de date, telefonie, internet, etc.);
- Construire tunel gabarit redus unidirectional ( pt traversare Podu Ros);
_ Construire tunel gabarit redus unidirectional (pt traversare Pod Tudor
Vladimirescu);
- Deviere retele existente (unde este cazul).
3. Bulevardul Chimiei
Se va avea in vedere:
- Refacerea carosabilului;
- Refacerea trotuarelor,
- Crearea unei piste de biciclisti;
- lluminat public arhitectural si mobilier urban;
- Reabilitare parapet beton- refacerea gardurilor de protectie (mal);
. Montarea cablurilor in subteran (cabluri de date, telefonie, internet, etc.);
- Construire tunel gabarit redus unidirectional ( pt traversare Pod Metalurgie);
- Deviere retele existente (unde este cazul)



4. Podul de Piatra Vechi- Monument istoric
Se vor avea in vedere:
Reabilitare la nivelul infrastructurii si suprastructurii;
Refacerea carosabilului pietonal;
Lucrari de restaurare si conservare a structurii istorice;,
lluminat public arhitectural si mobilier urban.
5. Podu Ros Vechi si Podu Ros Aval- Amonte
Se vor avea in vedere:
- Reabilitare la nivelul instrastructurii si suprastructurii;
- Refacerea carosabilului;
- Refacerea trotuarelor;
- Refacerea gardurilor de protectie;
- lluminat public arhitectural.
6. Pod Tudor Vladimirescu
- Se vor avea in vedere:
- Reabilitare la nivelul infrastructurii si suprastructurii;
- Refacerea carosabilului;
- Refacerea trotuarelor;
- Inlocuirea/ modernizarea caii de rulare tramvai;
- Refacerea gardurilor de protectie;
- lluminat public arhitectural.
7.Pod Metalurgie
Se vor avea in vedere:
- Reabilitare la nivelul infrastructurii si suprastructurii;
Refacerea carosabilului;
Refacerea trotuarelor;
Refacerea gardurilor de protectie;
lluminat public arhitectural.
8.Pod Sfantu loan
Se vor avea in vedere
- Reabilitare la nivelul infrastructurii si suprastructurii,
- Refacera carosabilului;
- Refacerea trotuarelor;
- Refacerea gardurilor de protectie,
- lluminat public arhitectural.

2.5.2. Pentru proiectul “Reabilitarea infrastructurii rutiere in zona industriala a Municipiului
lasi” se vor analiza toate cerintele din Ghidul Solicitantului, dar fara a se limita la:
e Elaborare studiu de fezabilitate (prezentare a cel putin 3 variante);
Pentru constructia tunelelor de gabarit redus se va actualiza (se va analiza, completa si
actualiza) documentantia existenta, pentru Splai Drept, realizata de SC Pod- Proiect SRL,
aprilie 2009.
e Elaborare D.A.L.l. conform cu prev. HG 28/2008, inclusiv analiza cost — beneficiu, cf.
Ghidului solicitantului pe Axa 1 a P.O.R. in vigoare, Corrigendum nr.1 la Ghidul



solicitantului pe Axa 1 si Ordinul nr. 1.294/3.296 din 19.11.2008 privind eligibilitatea
cheltuielilor.

Elaborarea documentatiei pentru obtinerea avizelor cerute prin certificatul de urbanism si
alte avize care se vor solicita pentru autorizatia de constructie (elaborarea documentatiei
pentru avizare, depunerea documentatiilor pentru obtinerea avizelor catre institutiile
furnizoare de servicii, obtinerea avizelor in numele Beneficiarului, plata avizelor catre
institutiile emitente, receptia avizelor si atasarea acestora la documentatia depusa catre
Beneficiar),

Expertiza tehnica (poduri si drumuri) studiu geotehnic, studiu topometric.

Studiu istoric;

Elaborare documentatie Formular B — cerere de finantare, cf. Ghidului solicitantului pe
Axa 1 a P.O.R,, cu respectarea indicatiilor din Ghid si Corrigendum;

Plan de marketing, conform indicatiilor din Ghidul solicitantului pe Axa 1 a POR (Anexa E,
modelul cadru E3)

Documentatie tehnica pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii (DTAC- va
cuprinde si planurile de situatie, existent si propus pe suport topografic, cu viza O.CP.L
lasi);

— documentatie tehnica de autorizare constructie pentru devierea retelelor ;

— proiectul tehnic, detalii de executie si caiete de sarcini aferente cf. Ordinului MDRL
nr. 863/02.07.2008 si verificarea tehnicd a proiectului tehnic si detalilor de
executie pentru devieri retele;

— obtinerea avizelor favorabile pentru proiectul tehnic pentru devieri retele;

— obtinerea avizelor pentru faza D.T.A.C., cf. Certificatului de urbanism pentru
devierile de retele (elaborarea documentatiei pentru avizare, depunerea
documentatiilor pentru obtinerea avizelor catre institutiile furnizoare de servicii,
obtinerea avizelor in numele Beneficiarului, plata avizelor catre institutile emitente,
receptia avizelor si atasarea acestora la documentatia depusa catre Beneficiar,
completarea autorizatiei de constructie);

Documentatie tehnica de organizare a executiei lucrarilor (DTOE);

Proiectul tehnic, detalii de executie si caiete de sarcini aferente cf. Ordinului MDRL nr.
863/02.07.2008 si verificarea tehnica a proiectului tehnic si detaliilor de executie;

Studiul de trafic pe zona delimitata de strazile din proiect — cf. Ghidului solicitantului pe
Axa 1 din P.O.R. in vigoare;

Obtinerea avizelor pentru faza D.T.A.C., cf. Certificatului de urbanism (elaborarea
documentatiei pentru avizare, depunerea documentatiilor pentru obtinerea avizelor catre
institutiile furnizoare de servicii, obtinerea avizelor in numele Beneficiarului, plata avizelor
catre institutile emitente, receptia avizelor si atasarea acestora la documentatia depusa
catre Beneficiar).

DTAC, DTOE, PT si DDE vor fi prezentate beneficiarului cu stampila si semnatura
verificatorului de proiecte, atestat conform legii;

Documentatiile tehnice vor fi verificate obligatoriu pentru cerintele esentiale de calitate Tn
constructii.

Solutionarea neconformitatilor si neconcordantelor semnalate in proiect de beneficiar
si/sau finantator, la toate fazele de evaluare si implementare;

Stabilirea fazelor de executie determinante pentru lucrérile aferente;



o Asistenta la elaborarea oricarei documentatii solicitatd de beneficiar gi/sau finantator in
vederea incheierii contractului de finantare;

e Studiul de circulatie va analiza, dupa caz, urmatoarele aspecte: caracterul fluxului de
circulatie; intensitatea si compozitia traficului; elemente geometrice si nr. de benzi pe
sens; distanta intre intersectii; amplasarea trecerilor pentru pietoni, amenajarea si
echiparea acestora; planeitatea si rugozitatea parii carosabile; reglementarea
stationarilor/parcérilor pe partea carosabila; prezenta traseelor de transport public de
persoane/marfuri; viteza de circulatie; procentul de vehicule grele, etc., pentru a
determina capacitatea de circulatie a infrastructurii respective

Conform Normativului pentru determinarea traficului de calcul AND 584-2002, anexa la

ordinul MTCTN nr.617/2003, pentru reglementarea metodologiei si parametrilor utilizati

pentru determinarea traficului rutier trebuie furnizate urmétoarele informatii:
o intensitatea traficului mediu zilnic anual pe grupe de vehicule pentru anul de baza
o stabilirea coeficientilor de evolutie a traficului in perspectiva pe grupe de vehicule
pentru anul de prognoza
o volumul total de trafic
o repartitie transversald pe banda de circulatie cea mai solicitata
o debitul orar in ambele sensuri de circulatie

e Intreaga documentatie ce se va elabora va fi in conformitate cu cerintele Ghidului
Solicitantului pentru POR-Axa 1 in vigoare la momentul elaborarii documentatiei,
Corrigendum-urilor publicate pe site-ul www.inforegio.ro si a notelor M.D.R.T. publicate;

e Redactarea raspunsurilor la solicitirile formulate de catre achizitor, cu privire la
documentatia depusa spre evaluare, chiar si dupa predarea proiectului (ex. posibile
clarificari solicitate de evaluatorii ADR N-E si M.D.R.T.)

Observatie: se va avea in vedere faptul ca Podul de Piatra este monument istoric clasat in
grupa B - monumentele istorice reprezentative pentru patrimoniul cultural local si se va
respecta art. 24, aliniatul (4) din Legea 422/2001 republicata.

3. Organizare si metodologie

3.1. Rationament (cerinta minima):
a) Prezentarea contextului proiectelor/Memoriile tehnice, asa cum este inteles de
ofertant
b) Prezentarea aspectelor considerate de céatre ofertant ca fiind esentiale pentru
obtinerea rezultatelor asteptate ale contractelor de investitii si atingerea
obiectivelor
c) Prezentarea principalelor prezumtii si riscuri care afecteaza executia contractelor
3.2. Strategia de abordare (cerinta minima):
a) Descrierea de ansamblu a abordarii propuse de ofertant pentru executarea
serviciilor
b) Descrierea cat mai detaliatd a activitétilor propuse de ofertant pentru prestarea
serviciilor solicitate, cu indicarea oricaror stadii considerate esentiale, a output-
urilor estimate ale fiecarei activitati



c) Descrierea input-urilor ofertantului, n termeni de resurse umane specializate
necesare pentru ducerea la indeplinire a activitatilor respective si obtinerea
rezultatelor

d) Prezentarea aranjamentelor organizatorice in vederea executarii contractului,
inclusiv prin delimitarea responsabilitatilor in prestarea serviciilor

e) Descrierea resurselor umane si materiale pe care ofertantul le va pune la dispozitia
echipei de experti in scopul sustinerii activitatilor acestora

3.3. Graficul de implementare (conditie minima):

a) Fezabilitatea planificarii va fi demonstrata printr-un grafic prezentat in format Gantt,
care trebuie si includa un calendar cat mai detaliat al activitatilor, cu indicarea
etapelor pentru proiectul “Reabilitarea infrastructurii rutiere in zona industriala
a Municipiului lasi”;

b) Indicarea resurselor umane alocate pe activitati, pentru proiectul “Reabilitarea
infrastructurii rutiere in zona industriala a Municipiului lasi” ,

c) Metodologia de monitorizare, evaluare si raportare

d) Durata totald a contractului este de maxim 12 luni din momentul semnarii
contractului de catre ultima dintre parti (din care primele 2 luni vor fi
exclusiv pentru realizarea documentatiei de proiectare, inclusiv obtinerea
avizelor conform Certificatului de urbanism, cat si pentru DTAC). Prestatorul
se obliga sa predea, conform conditiilor enuntate, documentatia de
proiectare in maxim 2 luni de la semnarea contractului.

4. OBLIGATII
4.1. Obligatiile prestatorului

Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor prevazute in contract cu
profesionalismul si promptitudinea cuvenite angajamentului asumat.

Prestatorul se obligd s& supravegheze prestarea serviciilor, sa asigure resursele umane,
materialele, instalatiile, echipamentele si orice alte asemenea, fie de natura provizorie, fie
definitiva, in masura in care necesitatea asigurarii acestora este prevazuta in contract sau se
poate deduce in mod rezonabil din contract.

Prestatorul este raspunzator atat de siguranta personalului folosit cat si a tuturor operatiunilor si
metodelor de prestare utilizate.

Prestatorul va prezenta toate documentatiile complete in limba romana, pe suport hartie, color,
in 2 exemplare originale, 6 copii si in format electronic pentru piesele scrise fisierele vor fi
prezentate atat in format editabil (,doc”) cat si needitabil (,pdf"), iar pentru piesele desenate in
format editabil (“.dxf’) si needitabil (,pdf).

Devizele vor fi prezentate si in format excel (“.xIs”);

Prestatorul are obligatia de a raspunde in termenul stabilit la solicitarile achizitorului.

Termenul de executie a documentatiei nu poate depasi durata precizata in fisa de date.



4.2. Obligatiile achizitorului

Autoritatea contractantd se obligd s& acorde tot sprijinul operatorului economic, punandu-i la
dispozitie actele necesare si pe care le detine n vederea efectuarii obligatilor asumate n
prezentul contract.

Autoritatea contractanta are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili
conformitatea lor cu prevederile contractuale.

Verificarile vor fi efectuate in conformitate cu prevederile din prezentul contract.

Plata se va face in baza prevederilor contractuale.

5. Data de incepere si perioada de executie
5.1. Data de incepere

Data de incepere a contractului de prestari servicii va fi data semnarii contractului de catre
ultima dintre parti.

Prestatorul trebuie sa obtina, sa pastreze si sa furnizeze Beneficiarului dovada asigurarii
profesionale, care acopera obligatiile sale din cadrul contractului, la semnarea contractului. In
situatia neprezentarii dovezii in interiorul termenului mentionat, Beneficiarul va putea decide
rezilierea contractului.

5.2. Perioada de contract

Durata serviciilor este de 12 luni.

CRITERII DE CALIFICARE

6. Capacitatea tehnica si profesionala

Operatorul economic sa dovedeasca faptul ca este certificat in conformitate cu Certificatul 1ISO
9001. Certificatele vor fi in perioada de valabilitate.

Se va prezenta declaratia privind faptul c& ofertantul a tinut cont, in elaborarea ofertei, de
obligatiile referitoare la conditiile de munca si protectia muncii, in original.

Sa se prezinte un portofoliu de contracte de proiectare pentru lucrari de investitii din ultimii 5 ani
- copii simple dupé contracte de proiectare (cu obiect similar celui din prezentul caiet de sarcini).
Experienta similara:

Ofertantii trebuie sa faca dovada faptului ca in— ultimii 3 ani — au derulat minim un contract de
servicii sau maxim 3 contracte in valoare cumulata de 210.000 lei fara TVA privind serviciile de
consultanta si proiectare tehnica pentru realizarea documentatiei tehnico-economice de
finantare aferente proiectului.

Se vor prezenta in mod obligatoriu, anexate in copie, contractele de servicii si procesele verbale
de receptie la terminarea lucrarilor.



Ofertantii vor pune la dispozitie recomandari din partea beneficiarilor (cel putin o recomandare)
pentru contractele aduse ca experienta similara.

7. Personalul de specialitate

Prestatorul va pune la dispozitie urmatoarele categorii minime de personal pentru proiectul
“Reabilitarea infrastructurii rutiere in zona industriala a Municipiului lasi”:

- 1 manager de proiect (minim 3 ani experienta)

Certificarea managerului de proiect poate fi dovedita prin act recunoscut de Ministerul Educatiei,
Cercetérii si Tineretului si de Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse. Act doveditor
poate fi diploma de absolvire de la programele de masterat, cursuri postuniversitare in
managementul proiectelor, precum si certificatul de manager de proiect (recunoscut CNFPA),
act ce atesta competente de manager de proiect in conformitate cu standardul ocupational
,Manager de proiect’, cod COR 241919. Este luat in considerare act similar recunoscut de
autoritatile din tara de provenientd a ofertantului. Managerul de proiect trebuie sa aiba
experientd in coordonarea de documentatii tehnice pentru proiecte de finantare aferente
Programului Operational Regional — Axa 1 pentru cel putin o administratie publica locala. Acest
lucru se va demonstra prin recomandairi.

- 1 specialist / expert ( minim 3 ani experienta) — studiu istoric

Expert/specialist in domeniul cercetarii, conservarii si restaurarii monumentelor istorice,
atestat de Ministerul Culturii si Cultelor

Este necesara experienta in elaborare de documentatii de proiectare (Studiu istoric) pentru
reabilitare monumente istorice finantate din fonduri publice — se vor mentiona in C.V.
proiectele executate si se va anexa copie dupa documentul de atestare emis de Ministerul
Culturii si Cultelor;

- 1 inginer- Facultatea de Constructii si Instalatii, specializarea constructii ferate, drumuri si
poduri (minim 5 ani experienta)

Expert in domeniul consolidarii si/sau restauréarii pentru monumente, atestat de Ministerul
Culturii si Cultelor.

Este necesara experientd in elaborare de documentatii de proiectare (Expertiza tehnica si
proiect tehnic), pentru proiecte de reabilitare monumente istorice finantate din fonduri publice
— se vor mentiona in C.V. proiectele executate si se va anexa copie dupa documentul de
atestare emis de Ministerul Culturii; Se va prezenta portofoliu de lucrari si trebuie sa detina
minim o lucrare in domeniul restaurarii monumentelor istorice in care functioneaza muzee si
minim doua lucrari realizate cu o institutie publica.

- 1 inginer- Facultatea de Constructii si Instalatii, specializarea constructii ferate, drumuri si
poduri (minim 5 ani experienta in proiectare tunele);

Este necesara experienta in elaborare de documentatii de proiectare — se vor atasa C.V.-uri

si copii simple ale diplomelor / adeverintelor care s& probeze informatiile indicate in C.V.-uri.

- 1 inginer - Facultatea de Constructii si Instalatii, specializarea constructii ferate, drumuri si
poduri (minim 5 ani experienta in proiectare poduri),

Este necesara experienta in elaborare de documentatii de proiectare — se vor atasa C.V.-uri i
copii simple ale diplomelor / adeverintelor care sa probeze informatiile indicate in C.V.-uri.



- 1 inginer- Facultatea de Constructii si Instalatii, specializarea constructii ferate, drumuri si
poduri (minim 5 ani experienta in proiectare drumuri);
Este necesara experienta in elaborare de documentatii de proiectare — se vor atasa C.V.-uri $i
copii simple ale diplomelor / adeverintelor care s& probeze informatiile indicate in C.V.-uri.
- 1 inginer- Facultatea de Constructii si Instalatii, specializarea constructii ferate, drumuri si
poduri (minim 5 ani experienta in proiectare linii de tramvai);
Este necesara experienta in elaborare de documentatii de proiectare — se vor atasa C.V.-uri si
copii simple ale diplomelor / adeverintelor care sa probeze informatiile indicate in C.V.-uri.
- 1 inginer electronist — domeniul electrotehnic (minim 5 ani experienta) pentru devierea
retelelor de electricitate;
Este necesara experienta in elaborare de documentatii de proiectare — se vor atasa C.V.-uri si
copii simple ale diplomelor / adeverintelor care sa probeze informatiile indicate in C.V.-uri.
- 1 inginer hidrotehnist / instalator pentru devierea retelelor de apa si canalizare;
Este necesara experienta in elaborare de documentatii de proiectare — se vor atasa C.V.-uri si
copii simple ale diplomelor / adeverintelor care s& probeze informatiile indicate in C.V.-uri.
- 1 inginer - domeniul gazelor naturale (minim 5 ani experienta) pentru devierea conductelor de
gaze naturale;
Este necesara experienta in elaborare de documentatii de proiectare — se vor atasa C.V.-uri si
copii simple ale diplomelor / adeverintelor care sa probeze informatiile indicate in C.V.-uri.
- 1 consultant pentru elaborarea analizei cost-beneficiu (minim 3 ani experienta) si a cererii de
finantare — inclusiv cu experienta in elaborarea cererilor de finantare in cadrul Programului
Operational Regional 2007 - 2013;
- 1 expert de trafic (minim 3 ani experienta in realizarea a cel putin un studiu de trafic).
Se vor atasa C.V.-uri si copii simple ale diplomelor / adeverintelor care sa probeze informatiile
indicate in C.V.-uri.
Observatii:
O persoana nu poate ocupa doua posturi simultan.
Cel putin managerul de proiect trebuie sa fie angajat propriu al ofertantului (cumulat pentru
membrii asocierii).
Ofertantii vor prezenta un tabel centralizator (Formular propriu) cu componenta echipelor de
proiect si declaratii pe propria raspundere ale colaboratorilor cooptati de prestatori pentru
atestarea implicarii in proiect.

8. Resurse tehnice

Informatii privind dotarile specifice, dotari pe care ofertantul se angajeaza sa le utilizeze pentru
indeplinirea contractului. Autoritatea contractanta solicita ca cerinta minima obligatorie
asigurarea (in dotarea proprie, prin contracte sau conventii de inchiriere etc.) urmatoarelor
echipamente, utilaje mijloace fixe si alte dotari care sunt considerate strict necesare pentru
indeplinirea contractului de servicii:

- calculatoare,

- imprimante,

- copiatoare,

- soft-uri minime cu licenta: Windows 98, Autocad 14, Microsoft Office 97,

- consumabilele aferente echipamentelor si dotarilor.



9. Criteriul de atribuire

Pretul cel mai scazut.

10. Pretul contractului

Pretul contractului este ferm si nu se actualizeaza:
- Valoare contract fara T.V.A.: 210.000 lei
- Valoare T.V.A.: 50.400 lei
- Valoare totala contract: 260.400 lei

intocmit,

Elena RACOVEANU
Inspector Serviciu Management Proiecte
Directia Dezvoltare si Proiecte Europene

Dr. Ec. Cosmin luliu COMAN
Director Executiv
Directia Dezvoltare si Proiecte Europene




